



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Fachbereich 26 - Hochbau gemeindeeigene Objekte (Neubau, Bauunterhalt)	Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Ferienausschuss	28.04.2020	öffentlich	Entscheidung

Betreff
Neubau eines Waldorfkindergartens; Vergabe von Bauleistungen

Inhaltlich relevante Drucksachen:

Ö 0563/XIV.WP
Ö 0858/XIV.WP
Ö 0926/XIV.WP

1. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen vom 24.09.2019 und vom 08.10.2019 den Neubau eines Waldorfkindergartens in der Tassilostr.17 in Gauting nach den Plänen des Architekturbüros Kruppa beschlossen.

Für diese Maßnahme werden Bauleistungen benötigt:

2. Vergabe von Bauleistungen

2.1 Vergabe der Aufzugsanlage

a. Ausschreibung

Ausschreibung gemäß VOB Teil A, Beschränkte Ausschreibung (D)

Vergabenummer: 460

Submission: 06.03.2020, 11:30 Uhr

Anzahl versandter Ausschreibungsunterlagen: 11

Anzahl abgegebener Angebote: 3

Davon Angebotsausschluss: 0

Davon nicht gewertet, da doppelt: 0

Anzahl verspäteter Angebote: 0

b. Ausschreibungsergebnis nach rechnerischer Prüfung inkl. Nachlässe ohne Skonti

Bieter lfd. Nr. 1	Gesamtangebot Brutto:	52.200,54€
	<i>Inklusive anteilige Wartung/Notruf 5 Jahre:</i>	<i>8.710,80€</i>

Bieter lfd. Nr. 2	Gesamtangebot Brutto:	82.367,04€
	<i>Inklusive anteilige Wartung/Notruf 5 Jahre:</i>	<i>15.536,64€</i>

Bieter lfd. Nr. 3 **Gesamtangebot Brutto:** **87.476,90€**
Inklusive anteilige Wartung/Notruf 5 Jahre: 8.211,00€
 Inklusive 4% Nachlass

c. Zuschlags- und Bindefrist

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.04.2020. Einwände der Bieter gegen die Vertragsbedingungen bestanden nicht.

d. Inhaltliche Prüfung

Sämtliche Angebote sind unterschrieben. Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung geht aus dem geprüften Angebot, der Bieterliste, der Niederschrift über die Öffnung der Angebote, sowie dem Einheitspreisspiegel hervor.

e. Fachtechnische Prüfung

Die Angebote basieren auf den übergebenen Leistungsverzeichnissen. Nebenangebote wurden keine eingereicht.

f. Wirtschaftliche Prüfung im Vergleich zur Kostenberechnung

BRUTTO	Aufzugsanlage
Summe Mindestnehmender Bieter:	<u>52.200,54€</u>
Summe Mittelwert sämtlicher Bieter:	74.014,82€
Summe Höchstbieter:	87.476,90€
Kostenberechnung:	<u>52.000,00€</u>

g. Vergabevorschlag

Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen, fachtechnischen und wirtschaftlichen Grundlagen schlägt die Verwaltung vor, den Auftrag für den Neubau der Aufzugsanlage für den Waldorfskindergarten in Gauting an den Bieter mit der lfd. Nr. 1 mit dem Bruttoangebotspreis von 52.200,54€, inkl. Wartung und Notruf für 5 Jahre, zu vergeben. Der Bieter lfd. Nr. 1 hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht und ist geeignet den Auftrag fach- und termingerecht auszuführen.

1. Finanzielle Auswirkungen

NEIN _____ (damit sind die Angaben beendet)

JA (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: 52.200,54 Euro

ggf. für Varianten: _____

1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen:

Kosten der Gesamtmaßnahme 52.200,54 Euro

davon

im Jahr 2020 : 1.742,16 Euro im Jahr 2021 : 1.742,16 Euro

im Jahr 2022 : 1.742,16 Euro im Jahr 2023 : 1.742,16 Euro

im Jahr 2024 : 1.742,16 Euro

1.3. Bei längerfristigen Verträgen:

Laufzeit 5 Jahre

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:
8.710,80 Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:

Folgende Einnahmen werden erwartet

Art der Einnahme: _____

Gesamtsumme: _____ Euro

davon

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:

NEIN _____

JA, jährlich ca. 1.742,16 Euro

Art der Folgekosten: Bauunterhalt

ggf. Kostenaufteilung nach Arten: Wartung / Notruf

3.2. Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten

Folgende Einnahmen werden erwartet:

Art der Einnahme: _____ jährliche Summe: _____ Euro

4. Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA für das Planjahr 2020 i.H.v. 52.200,54 Euro

HHSt: 2.46409.94500

NEIN _____ Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über

Minderausgaben bei HHSt _____ i.H.v. _____ -Euro

Mehreinnahmen bei HHSt _____ i.H.v. _____ Euro
erfolgen

Die Kosten i.H.v. 1.742,16 Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan für die Jahre 2020 ff. einzustellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Ferienausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 1002/IVX. WP vom 07.04.2020.
2. Der Ferienausschuss beschließt den Auftrag für die Aufzugsanlage, Vergabenummer 460, an den Bieter Idf. Nr. 1 mit einer Bruttoauftragssumme von 52.200,54€ zu vergeben, da Bieter Idf. Nr.1 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und geeignet ist den Auftrag fach- und termingerech auszuführen.

Gauting, 23.04.2020

Unterschrift