



Geschäftsbereich / Fachbereich Fachbereich 26 - Hochbau gemeindeeigene Objekte (Neubau, Bauunterhalt)	Sachbearbeiter Frau Ait		
Az.:			
Beratung Bauausschuss	Datum 21.07.2020	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
Betreff Mittelschule Gauting; Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten für Mediensäulen 1. BA			

Sachverhalt:

Baumaßnahme:

Mittelschule Gauting

Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten für Mediensäulen 1. BA Sommerferien 2020

Bauherr: Gemeinde Gauting, Bauamt, Bahnhofstr. 7, 82131 Gauting

Gewerk: Elektroinstallationsarbeiten

1. Ausschreibung

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe

Abgabefrist: 15.07.2020

Bewerber: 5 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Anzahl der angefragten Bieter: 5

Anzahl der abgegebenen Angebote: 2

Anzahl der nicht gewerteten Angebote: 0

Anzahl der verspäteten Angebote: 0

Anzahl der Absagen: 3

2. Liste der Bieter

Wertung / Ausschluss

1) Bieter lfn. Nr. 1

ja / nein

2) Bieter lfn. Nr. 4

ja / nein

3. Zuschlagsfrist:

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 24.07.2020

4. Rechnerische Prüfung

Die Angebote wurden EDV-gestützt nachgerechnet und die Angebotspreise in einem Preisspiegel gegenübergestellt. Nach Prüfung werden folgende Bruttogesamtsummen erzielt. Evtl. Abgebote werden dabei berücksichtigt. Skonti nicht.

Folgende Brutto-Gesamtsummen wurden erzielt:

Bieter	Firma	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	%
1	Bieter lfd. Nr.1	103.892,84 € inkl. 16% MwSt	103.892,84 € inkl. 16% MwSt	100
2	Bieter lfd. Nr.4	115.308,80 € inkl. 16% MwSt	115.240,59 € inkl. 16% MwSt	111

5. Inhaltliche Prüfung

Sämtliche Angebote sind unterschrieben.

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung geht aus dem geprüften Angebot, der Bieterliste sowie dem Einheits-Preisspiegel hervor.

6. Fachtechnische Prüfung

Die Angebote basieren auf den übergebenen Vergabeunterlagen.

7. Wirtschaftliche Prüfung

In der Kostenberechnung wurde für die zu vergebenden Leistungen ein Budget von 96.048,05 € netto ermittelt. Aus diesem Grunde wurde als Vergabeverfahren die freihändige Vergabe gewählt. Der Schwellenwert hierfür liegt seit März 2020 bei 100.000 € für Bauleistungen nach VOB. Der Nettoschwellenwert wurde unterschritten. Bei der Auswertung des Angebotes wurde ein Gesamtpreis von netto 89.562,79 € erzielt. Das Ergebnis der Ausschreibung liegt somit ca. 7 % unter der Kostenberechnung.

8. Abschließende Angebotswertung

Der Mindestbieter **lfd. Nr. 1** ist uns aus früherer Zusammenarbeit bekannt und ist geeignet den Auftrag fach- und termingerecht auszuführen. Wir konnten bereits mehrere Bauvorhaben erfolgreich mit dieser Firma umsetzen.

9. Vergabevorschlag

Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen, fachtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte schlagen wir vor, den Bieter lfd. Nr. 1 den Auftrag mit einem Nettoauftragswert von 89.562,79 € zu erteilen. Der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Mehrwertsteuersatz wird angewendet.

1. Finanzielle Auswirkungen

NEIN _____ (damit sind die Angaben beendet)

JA ☒ (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: Nettoauftragswert von 89.562,79 € Euro zuzüglich der gültigen MwSt. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung
ggf. für Varianten: _____

1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen:

Kosten der Gesamtmaßnahme _____ Euro

davon

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

1.3. Bei längerfristigen Verträgen:

Laufzeit _____ Monate/Jahre

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:

_____ Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:
Folgende Einnahmen werden erwartet

Art der Einnahme: _____

Gesamtsumme: _____ Euro

davon

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:

NEIN x

JA, jährlich ca. _____ Euro

Art der Folgekosten: _____

ggf. Kostenaufteilung nach Arten:

3.2. Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten

Folgende Einnahmen werden erwartet:

Art der Einnahme: _____ jährliche Summe: _____ Euro

4. Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA x für das Planjahr 2020 i.H.v. 175.000,00 Euro

HHSt: 2.21300.94500

NEIN _____ Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über

Minder Ausgaben bei HHSt _____ i.H.v. _____ Euro

Mehreinnahmen bei HHSt _____ i.H.v. _____ Euro
 erfolgen

Die Kosten i.H.v. _____ Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan
 für das Jahr/die Jahre _____ einzustellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0077/XV.WP vom 16.07.2020.
2. Der Bauausschuss beschließt den Auftrag für die Netzwerkinstallationsarbeiten von Mediensäulen, 1. BA, an den Bieter lfd. Nr. 1 mit einer Nettoauftragssumme von 89.562,79 € zuzüglich der gültigen MwSt. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung zu vergeben, da der Bieter lfd. Nr.1 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und geeignet ist die Leistung termin- und fachgerecht auszuführen.

Gauting, 17.07.2020

Unterschrift