



| | |
|--|-----------------------|
| Geschäftsbereich / Fachbereich | Sachbearbeiter |
| Geschäftsbereich 2 - Bauwesen, Naturschutz und Umweltmanagement | Frau Ait |

Az.:

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Beratung | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
| Bauausschuss | 06.07.2021 | öffentlich | Entscheidung |

Betreff

Otto-von-Taube-Gymnasium; Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten Mediensäulen 7.
Bauabschnitt

Sachverhalt:

Baumaßnahme:
Otto- von-Taube Gymnasium
Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten für Mediensäulen 7. BA Sommerferien 2021

Bauherr: Gemeinde Gauting, Bauamt, Bahnhofstr. 7, 82131 Gauting

Gewerk: Elektroinstallationsarbeiten

1. Ausschreibung

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe

Angebotsfrist bis: 18.06.2021, 11:00 Uhr

Bewerber: 4 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Anzahl der angefragten Bieter: 4
Anzahl der abgegebenen Angebote: 1
Anzahl der nicht gewerteten Angebote: 0
Anzahl der verspäteten Angebote: 0
Anzahl der Absagen: 3

2. Liste der Bieter

Wertung / Ausschluss

1) Bieter lfn. Nr. 1

ja / nein

3. Zuschlagsfrist:

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.07.2021

4. Rechnerische Prüfung

Die Angebote wurden EDV-gestützt nachgerechnet und die Angebotspreise in einem Preisspiegel gegenübergestellt. Nach Prüfung werden folgende Bruttogesamtsummen erzielt. Evtl. Abgebote werden dabei berücksichtigt. Skonti nicht.

Folgende Brutto-Gesamtsummen wurden erzielt:

| Bieter | Firma | Bruttosumme ungeprüft | Bruttosumme geprüft | % |
|--------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1 | Bieter lfd. Nr.1 | 107.071,37 € inkl. 19% MwSt | 107.071,37€ inkl. 19% MwSt | 100 |

5. Inhaltliche Prüfung

Die Angebote sind unterschrieben.

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung geht aus dem geprüften Angebot, der Bieterliste, sowie dem Einheits-Preisspiegel hervor.

6. Fachtechnische Prüfung

Die Angebote basieren auf den übergebenen Vergabeunterlagen.

7. Wirtschaftliche Prüfung

In der Kostenberechnung wurde für die zu vergebenden Leistungen ein Budget von 96.358,10 € brutto ermittelt. Aus diesem Grunde wurde als Vergabeverfahren die freihändige Vergabe gewählt. Der Schwellenwert hierfür liegt seit März 2020 bei 100.000 € Netto für Bauleistungen nach VOB. Bei der Auswertung des Angebotes wurde ein Gesamtpreis von netto 107.071,37 € erzielt. Das Ergebnis der Ausschreibung liegt somit ca. 10 % über der Kostenberechnung.

Dieses Ergebnis ist mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Preiserhöhung zurückzuführen, einem günstigen Ausschreibungszeitpunkt und Ortskenntnis, die auf einer langjährigen erfolgreichen Geschäftsbeziehung zwischen der Gemeinde Gauting und der ausführenden Firma basiert.

8. Abschließende Angebotswertung

Der Mindestbieter lfd. Nr. 1 ist uns aus früherer Zusammenarbeit bekannt und ist geeignet den Auftrag fach- und termingerecht auszuführen. Wir konnten bereits mehrere Bauvorhaben erfolgreich mit dieser Firma umsetzen.

9. Vergabevorschlag

Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen, fachtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte schlagen wir vor, den Bieter lfd. Nr. 1 den Auftrag mit einem Bruttoauftragswert von 107.071,37€inkl. 19% MwSt zu erteilen.

1. Finanzielle Auswirkungen

JA (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: Bruttoauftragswert von 107.071,37 €

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten: **NEIN**

4. . Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA für das Planjahr 2021 i.H.v. 150.000,00 Euro

HHSt: 2.23510.94520

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0228/XV.WP vom 29.06.2021.

2. Der Bauausschuss beschließt den Auftrag für die Netzwerkinstallationsarbeiten von Medi-

ensäulen, 7. BA, an den Bieter lfd. Nr. 1 mit einer Bruttoauftragssumme von 107.071,37 € zu vergeben, da der Bieter lfd. Nr.1 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und geeignet ist die Leistung termin- und fachgerecht auszuführen.

Gauting, 30.06.2021

Unterschrift