



Geschäftsbereich / Fachbereich
Geschäftsbereich 2 - Bauwesen,
Naturschutz und Umweltmanagement

Sachbearbeiter
Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bauausschuss	06.07.2021	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Mittelschule Gauting; Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten Mediensäulen 2.
Bauabschnitt

Sachverhalt:

Baumaßnahme:
Mittelschule Gauting
Vergabe der Netzwerkinstallationsarbeiten für Mediensäulen 2. BA Sommerferien 2021

Bauherr: Gemeinde Gauting, Bauamt, Bahnhofstr. 7, 82131 Gauting

Gewerk: Elektroinstallationsarbeiten

1. Ausschreibung

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe

Abgabefrist: 18.06.2021

Bewerber: 4 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Anzahl der angefragten Bieter: 4
Anzahl der abgegebenen Angebote: 1
Anzahl der nicht gewerteten Angebote: 0
Anzahl der verspäteten Angebote: 0
Anzahl der Absagen: 3

2. Liste der Bieter

Wertung / Ausschluss

1) Bieter lfn. Nr. 1

ja / nein

3. Zuschlagsfrist:

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.07.2021.

4. Rechnerische Prüfung

Die Angebote wurden EDV-gestützt nachgerechnet und die Angebotspreise in einem Preisspiegel gegenübergestellt. Nach Prüfung werden folgende Bruttogesamtsummen erzielt. Evtl. Angebote werden dabei berücksichtigt. Skonti nicht.

Folgende Brutto-Gesamtsummen wurden erzielt:

Bieter	Firma	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	%
--------	-------	-----------------------	---------------------	---

1	Bieter lfd. Nr.1	96.852,05 € inkl. 19% MwSt	96.852,05 € inkl. 19% MwSt	100
---	------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----

5. Inhaltliche Prüfung

Sämtliche Angebote sind unterschrieben.

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung geht aus dem geprüften Angebot, der Bieterliste sowie dem Einheits-Preisspiegel hervor.

6. Fachtechnische Prüfung

Die Angebote basieren auf den übergebenen Vergabeunterlagen.

7. Wirtschaftliche Prüfung

In der Kostenberechnung wurde für die zu vergebenden Leistungen ein Budget von 96.330,32 € brutto ermittelt. Aus diesem Grunde wurde als Vergabeverfahren die freihändige Vergabe gewählt. Der Schwellenwert hierfür liegt seit März 2020 bei 100.000 € Netto für Bauleistungen nach VOB. Der Nettoschwellenwert wurde unterschritten. Bei der Auswertung des Angebotes wurde ein Gesamtpreis von Brutto 96.852,05 € erzielt. Das Ergebnis der Ausschreibung ist fast eine Punktlandung. Es liegt nur 521,73€ höher gegenüber der Kostenberechnung.

8. Abschließende Angebotswertung

Der Mindestbieter lfd. Nr. 1 ist uns aus früherer Zusammenarbeit bekannt und ist geeignet den Auftrag fach- und termingerecht auszuführen. Wir konnten bereits mehrere Bauvorhaben erfolgreich mit dieser Firma umsetzen.

9. Vergabevorschlag

Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen, fachtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte schlagen wir vor, den Bieter lfd. Nr. 1 den Auftrag mit einem Bruttoauftragswert von 96.852,05 € zu erteilen, da der Bieter geeignet ist, den Auftrag fach- und termingerecht durchzuführen.

1. Finanzielle Auswirkungen

JA (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. Bei Einzelmaßnahmen:

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: Nettoauftragswert von 96.852,05 € .

3. Folgekosten

3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten: **NEIN**

4. . Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA für das Planjahr 2021 i.H.v. 150.000,00 Euro

HHS: 2.21300.94500

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0227/XV.WP vom 29.06.2021.
2. Der Bauausschuss beschließt den Auftrag für die Netzwerkinstallationsarbeiten von Mediensäulen, 2. BA, an den Bieter lfd. Nr. 1 mit einer Bruttoauftragssumme von 96.852,05 € zu vergeben, da der Bieter lfd. Nr.1 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und geeignet ist die Leistung termin- und fachgerecht auszuführen.

Gauting, 30.06.2021

Unterschrift