



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Geschäftsbereich 2 - Bauwesen, Standort, Naturschutz und Umweltmanagement - Bereich Technik -	Frau Ait

Az.:

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bauausschuss	31.05.2022	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting; Netzwerkinstallationen für Medientechnik, 8. BA;
Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten

Sachverhalt:

1. Ausschreibung

Ausschreibung: Freihändige Vergabe

Abgabefrist: 23.05.2022, 12.00 Uhr

Bewerber: 3 Firma wurde zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert

Anzahl der abgegebenen Angebote: 3
Anzahl der nicht gewerteten Angebote: 0
Anzahl der verspäteten Angebote: 0

2. Liste der Bieter

Wertung / Ausschluss

Bieter lfd. Nummer 1	ja	nein
Bieter lfd. Nummer 2	ja	nein
Bieter lfd. Nummer 3	ja	nein

3. Zuschlagsfrist:

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.07.2022

4. Rechnerische Prüfung

Das Angebot wurde EDV-gestützt nachgerechnet und der Angebotspreis in einem Preisspiegel gegenübergestellt. Nach Prüfung wird folgende Bruttogesamtsumme erzielt. Evtl. Abgebote werden dabei berücksichtigt. Skonti nicht.

Folgende Brutto-Gesamtsummen wurden erzielt:

Bieter	Firma	Bruttosumme unge-	Bruttosumme ge-	%

		prüft	prüft	
1	Bieter lfd. Nummer 1	116.696,65 €	116.696,65 €	100
2	Bieter lfd. Nummer 2	131.135,97 €	131.135,97 €	112,37
3	Bieter lfd. Nummer 3	136.111,61 €	136.111,61 €	116,64

5. Inhaltliche Prüfung

Die Angebote sind alle unterschrieben und können gewertet werden.
Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung geht aus dem geprüften Angebot, der Bieterliste, der Niederschrift über die Öffnung der Angebote sowie dem Einheits-Preisspiegel hervor.

6. Fachtechnische Prüfung

Die Angebote basieren auf den übergebenen Vergabeunterlagen.

7. Wirtschaftliche Prüfung

In der Kostenberechnung wurde für die zu vergebenden Leistungen ein Budget von 104.927,54 € brutto ermittelt. Bei der Auswertung der Angebote wurde ein Gesamtpreis von 116.696,65 € berechnet.

- ◆ Dieses Ergebnis ist zurückzuführen auf eine unsichere Preislage wegen Corona und den durch den Ukraine Krieg verbundenen Preisschwankungen, wie aus der Auswertung der Kostenberechnung und auch bei der Leistungsverzeichniserstellung nach ortsüblichen Markteinheitspreiseingabe ersichtlich wurde.
- ◆ Die Werkplanung ist noch nicht komplett abgeschlossen. Daher sind noch nicht alle Wünsche des Bauherrn und des Nutzers mit in die Ausschreibung eingeflossen. Ein Ansatz hierzu wurde jedoch in der Kostenberechnung bereits berücksichtigt.

8. Abschließende Angebotswertung

Der Mindestbieter lfd. Nr.1 ist uns aus früherer Zusammenarbeit bekannt.

9. Vergabevorschlag

Unter Berücksichtigung aller vergaberechtlichen, fachtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte schlagen wir vor dem Bieter

Bieter lfd. Nummer 1 mit einer Brutto Summe: 116.696,65€

den Auftrag zu erteilen.

1. Finanzielle AuswirkungenJA (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)**1.1. Bei Einzelmaßnahmen:****Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag:** 116.696,65Euro**2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:****Folgende Einnahmen werden erwartet**

Art der Einnahme: Investitionskostenzuschuss des LRA Starnberg aufgrund der seit 01.01.2016 für Gymnasien geltenden Zuschussrichtlinien.

Gesamtsumme: 105.026,99 Euro (=90% von 116.696,65 Euro)**3. Folgekosten****3.1. Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:** **NEIN** **4. . Haushaltsmittel****Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:**JA für das Planjahr 2022 i.H.v. 150.000 EuroHHSt: 2.23510.94520**Beschlussvorschlag:**

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0375/XV.WP vom 27.05.2022.
2. Der Bauausschuss beschließt den Auftrag für die Netzwerkinstallationsarbeiten von Mediensäulen, 8. BA, an den Bieter lfd. Nr. 1 mit einer Bruttoauftragssumme von **116.696,65€** zu vergeben, da der Bieter lfd. Nr.1 das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat und geeignet ist die Leistung termin- und fachgerecht auszuführen.

Gauting, 30.05.2022

Unterschrift