



Geschäftsbereich / Fachbereich	Sachbearbeiter
Fachbereich 25 - Tiefbau, Neubau, Unterhalt	Frau Bruns
Az.: 25/ Bru	

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bauausschuss	21.03.2017	öffentlich	Entscheidung

Betreff
Vergabe von Bauleistungen: Sanierung Schloßparksteg Nord; Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Sachverhalt:

Im Ergebnis der Brückenprüfung am Schloßparksteg Nord (Baujahr 1972) wurde an folgenden Bauteilen Beschädigungen festgestellt:

- Hauptträger des Fachwerkes
- Pfeilerfuß
- Verankerung
- Geländer einschließlich Handlauf

Im Sinne der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ist eine fachgerechte Sanierung unumgänglich. Die fachgerechte Bauwerkssanierung ist in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen ab April 2016 geplant und soll in folgenden Leistungsumfängen erfolgen:

- Ersetzen schadhafter Verbindungsmittel
- Reinigung aller Konstruktionsoberflächen
- Ersetzen von schadhaften Konstruktionsgliedern
- Ersetzen von schadhaften Hauptträgern
- Holzbautechnische Sanierung
- Erneuerung der Konstruktionsglieder
- Erneuerung der Geländerkonstruktion
- Verbreiterung der Verkehrsfläche bis ca. 40 cm
- Erneuerung Bohlenbelag
- Pfeilerfuß anschauen

Ziel der Gemeinde Gauting ist es, durch die Sanierungsarbeiten, der derzeit geminderten Dauerhaftigkeit, Stand- und Verkehrssicherheit der Brücke entgegenzuwirken.

Die zur Sanierung des Schloßparksteges Nord erforderlichen Zimmerer- und Holzbauarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Alle 3 zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen beteiligten sich am Wettbewerb und gaben zum Eröffnungstermin am Donnerstag, den 09.03.2017 ein Angebot ab. Diese Angebote wurden mittels Datumlochstempel gekennzeichnet.

Alle eingegangenen Angebote wurden fristgerecht eingereicht. Die Angebote zeigten formal keine Mängel und konnten bei weiterer Prüfung berücksichtigt werden.

Nach der rechnerischen Prüfung ergab sich folgendes Ausschreibungsergebnis (Bruttobeträge):

Zusammenstellung der eingeholten Angebotsendsummen

lfd. Nr.	Bieter	rechnerisch geprüfte Angebotsendsumme	Bemerkungen/ prozentuale Abweichung
1	Holzbau Wörndl 83125 Eggstätt	85.119,91 €	100 %
2	Zimmerei Rudolf Schiller 83564 Soyen	98.436,63 €	116 %
3	Holzbau Koch GmbH 83404 Ainring	124.895,37 €	147 %

Die Kostenberechnung im Zuge der Entwurfsplanung lag bei brutto 86.830,68 €. Der Angebotspreis des in die Wahl kommenden Angebotes liegt somit im Rahmen der Kostenprognose.

Von den eingereichten Angeboten hat die Franz Wörndl Zimmerei e.K aus Eggstätt mit 85.119,91 € die geringsten Forderungen. Das Angebot ist vollständig und insgesamt ausgewogen kalkuliert. Alle wesentlichen Anlagen zum Leistungsverzeichnis sind ausgefüllt. Die Prüfung und Wertung der Unterlagen hat ergeben, dass die Franz Wörndl Zimmerei e.K die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Durchführung einer solchen Maßnahme besitzt.

Die für die Durchführung der Maßnahme erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 100.000,00 € stehen auf der Haushaltsstelle: 2.63850.95600 – Stege über die Würm, Schlossparkstege zur Verfügung.

1. **Finanzielle Auswirkungen**

NEIN _____ (damit sind die Angaben beendet)
JA X (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)

1.1. **Bei Einzelmaßnahmen:**

Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag: 85.119,91 Euro
 ggf. für Varianten: _____

1.2. **Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen:**

Kosten der Gesamtmaßnahme 85.119,91 Euro
 davon
 im Jahr 2017 : 85.119,91 Euro im Jahr _____ : _____ Euro
 im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

1.3. **Bei längerfristigen Verträgen:**

Laufzeit _____ Monate/Jahre

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:
 _____ Euro

2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:

Folgende Einnahmen werden erwartet

Art der Einnahme: _____
 Gesamtsumme: _____ Euro
 davon
 im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro
 im Jahr _____ : _____ Euro im Jahr _____ : _____ Euro

3. **Folgekosten**

3.1. **Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:** **NEIN** X

JA, jährlich ca. _____ Euro

Art der Folgekosten: _____
ggf. Kostenaufteilung nach Arten:

3.2. Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten

Folgende Einnahmen werden erwartet:

Art der Einnahme: _____ jährliche Summe: _____ Euro

4. Haushaltsmittel

Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA für das Planjahr 2017 i.H.v. 100.000 Euro

HHSt: 2.63850.95600

NEIN _____ Deckungsvorschlag:

Die Deckung kann über

Minderausgaben bei HHSt _____ i.H.v. _____ -Euro

Mehreinnahmen bei HHSt _____ i.H.v. _____ Euro
erfolgen

Die Kosten i.H.v. _____ Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan
für das Jahr/die Jahre _____ einzustellen.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für den Bauausschuss:

1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0516/XIV.WP Vergabe Bauleistung: Sanierung Schloßparksteg Nord; Zimmerer- und Holzbauarbeiten.
2. Der Bauausschuss beschließt die Franz Wörndl Zimmerei e.K aus Eggstätt mit den erforderlichen Zimmerer- und Holzbauarbeiten für die Sanierung des Schloßparksteges Nord mit einer Bruttoangebotssumme von 85.119,91 € zu beauftragen.

Gauting, 17.03.2017

Unterschrift