

Ort	Nr.	Stationsnamen	Stele	Ständer	Räder	voraussichtliche Investitionskosten gesamt *	Abzug Förderung	Anteil LK	Betriebskosten p.a. ohne Abzug Nutzungseinnahmen *
LK Starnberg Gauting	1	Bahnhof Gauting	1	10	8	25.000 €	- €	25.000 €	7.500 €
	2	Grubmühlerfeldstraße	1	8	5	19.000 €	- €	19.000 €	5.000 €
	3	Neues Bürgerzentrum Stockdorf	1	8	5	19.000 €	- €	19.000 €	5.000 €
	4	Bahnhof Stockdorf	1	10	8	25.000 €	- €	25.000 €	7.500 €
	5	Baierplatz (Fa. Webasto)	1	10	8	25.000 €	- €	25.000 €	7.500 €
	6	Buchendorf bei Bushaltestelle	1	8	5	19.000 €	- €	19.000 €	5.000 €
	7	Gauting, Asklepiosklinik auf dem Parkplatz	1	10	8	25.000 €	- €	25.000 €	7.500 €
	8	Gauting beim ehemaligen AOA-Gebäude	1	10	8	25.000 €	- €	25.000 €	7.500 €
	9	ECOPARK Gauting beim Flugplatz	1	15	12	35.000 €	- €	35.000 €	10.000 €
		SUMME	9	89	67	217.000 €		217.000 €	62.500 €

* Kostenschätzung. Tatsächliche Kosten abhängig vom Ergebnis teilweise notwendiger weiterer Ausschreibungen. Dies beinhaltet das konventionelle MVG Rad - Pedelecs müssen gesondert kalkuliert werden.